Vyzva na predloZenie ponuky
v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov organizacie: Obec Breziny

ICO: 00319741

DIC: 2021339287

Sidlo organizacie: Horné Breziny 141, 96261 Breziny
Internetova adresa: https://www.breziny.sk/
Kontaktné miesto: CVO, s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Slia¢
Kontaktné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Mikusinec

Telefon: 0908 93 46 80

e-mail: roman.mikusinec@cvo.sk
Postup:

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len zakon).

Druh zakazky:

Stavebné prace.

Predpokladana hodnota zakazky:

85 440,35 EUR bez DPH.

Nazov zdkazky:

Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny
Opis zakazky:

Predmetom zdkazky je realizacia stavebnych prac v ramci projektu , Rekonstrukcia kotolne
objektu parc.€.43/1 Breziny“. Podrobny popis stavebnych prac je uvedeny v projektovej
dokumentacii stavby a vykaze vymer, ktora tvori prilohu tejto vyzvy. Projektova dokumentacia je
k dispozicii na adrese: http://archiv.cvo.sk/breziny.zip

Verejny obstaravatel podrobnym opisom predmetu zakazky (projektovou dokumentaciou
a vykazom vymer) stanovil minimalne poziadavky, ktoré pozaduje dodrzat pre dany predmet
zakazky. V pripade, Ze verejny obstaravatel pouZil v ramci opisu predmetu zakazky (projektova
dokumentacia avykaz vymer) konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ,
krajinu, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, méze uchadzac v sulade s § 42 ods.3 ZVO
predlozit ponuku i na technicky a funkény ekvivalent.
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2. CPV slovnik:

Hlavny predmet
Hlavny slovnik: 45232141-2

Lokalita: Breziny — ¢ast Horné Breziny, parc.¢.43/1, kat.u. Breziny

Rozsah stavebnych prac: vrozsahu vykazu vymer a projektovej dokumentacie, ktora tvori
neoddelitelnd sucast tychto sutaznych podkladov

Zarucéna doba: 60 mesiacov

Projektova dokumentdcia je dostupna na adrese: http://archiv.cvo.sk/breziny.zip

Miesto dodania diela:

Breziny — Cast Horné Breziny, parc.¢.43/1, kat.u. Breziny.

Rozsah predmetu zakazky:

Podla Opisu uvedeného v bode 6 a priloh k tejto vyzve.
Rozdelenie zakazky obstaravania na casti:

NIE.

Moznost predloZenia variantnych rieseni:

Nepovoluje sa.

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel uzatvori s Uspesnym uchadzacom Zmluvu o dielo podla § 536 anasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
diom nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke obce a po splneni odkladacej
podmienky, ktord spociva vtom, Ze dojde kschvdleniu procesu verejného obstardvania
poskytovatelom NFP. V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatefom
nenavratného finanéného prispevku si verejny obstaravatel vyhradzuje pravu vyuzit institat
odkladacej podmienky anasledne zmluvu anulovat. PoZiadavky verejného obstaravatela
uvedené v ndvrhu Zmluvy o dielo su pre uchadzaca zdvazné. Navrh Zmluvy o dielo tvori prilohu
¢. 3 tejto vyzvy.

Trvanie zmluvy:

do 6 mesiacov odo dia ucinnosti zmluvy.


http://archiv.cvo.sk/breziny.zip

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorych sa uvadzaju:

Predmet zdkazky bude financovany z rozpoctu: Obec Breziny a NFP z Operaéného programu
Kvalita Zivotného prostredia. Uhrada faktury bude realizovand bezhotovostnym prevodom v
zmysle platnych prepisov. Splatnost faktdr bude min. 60 dni. Dalie podmienky tykajice sa
financovania predmetu zakazky su uvedené v navrhu Zmluvy o dielo.

Oznacenie, €i realizovanie sluzby je podmienené osobitnym povolenim (napr.
licenciou, autorizaciou a pod.):

NIE.

Osobitné povolenie, licencia, autorizacia a pod.:

Oznadenie, €i sa vyzaduje uviest mena a odbornu kvalifikaciu oséb zodpovednych
za plnenie zmluvy:

Obhliadka miesta realizacie miesta poskytnutia sluzby:
Nie je potrebna.
Lehota na predkladanie ponuk a oznacenie ponuk:

do 16. 10. 2019 do 09:00 hod.

Uchdadzaé moze predlozit len jednu ponuku. Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku.

Ponuky je potrebné predlozit pisomne (postou, dorucovatelskou sluzbou alebo osobne)
na adresu kontaktného miesta uvedenu v tejto vyzve s uvedenim hesla ,,Breziny - kotolna“.

Podmienky ucasti a dokumenty poZadované verejnym obstaravatelom:
Osobné postavenie:

Uchadza¢ musi spifiat podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1,
pism. e) apism. f) zdkona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (dalej len zakon o verejnom obstardvani) spésobom podla § 32 alebo § 152
zakona o verejnom obstardvani. V pripade uchadzaca, ktorého tvori skupina dodavatelov
zUCastnend vo verejnom obstardvani sa pozaduje preukdzanie splnenia podmienok Uucasti
tykajucich sa osobného postavenia za kazdého ¢lena skupiny osobitne.

Upozornenie: Splnenie podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom
obstaravani preukazuje ¢len skupiny len vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktori ma
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zabezpedit. Verejny obstaravatel poZaduje predloZenie dokladov preukazujicich splnenie
podmienok Ucasti osobné postavenie v origindlnom vyhotoveni alebo ako uUradne osvedcéené
képie tychto dokladov.

Uchadzac nie je povinny predkladat doklady podla § 32, ods. 2, pism. e), verejny obstaravatel je
opravneny pouzit Udaje z informacnych systémov verejnej spravy.

Ekonomické a financné postavenie:
NepozZaduje sa.
Technické alebo odbornd spésobilost:

§ 34 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani: Minimalna Uroven pozadovana verejnym
obstardvatelom: Uchdadzac predlozi zoznam uskutocnenych stavebnych prac za predchadzajicich
pat rokov od vyhlasenia verejného obstaravania doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani
stavebnych prac a zhodnoteni uskutocnenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok v
zmysle § 34 ods. 1 pism. b) bod 1. resp. 2 zdkona o verejnom obstardvani, ktorym preukaze
uskutocnenie zakaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutoénenia stavebnych prac a tov
minimalnom objeme 50 000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie.

UPOZORNENIE:

Uchadzaé mozZe na preukazanie technickej spobsobilosti alebo odbornej spdsobilosti vyuZit
technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Ak ponuku predklada skupina
dodavatelov, preukazuje splnenie podmienok ucasti technickej alebo odbornej sposobilosti
spolo¢ne. Verejny obstardvatel poZaduje predloZenie dokladov preukazujucich splnenie
podmienok Ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti v origindlnom vyhotoveni alebo ako
uradne osvedcené kopie tychto dokladov, pokial nie je uvedené inak. Pri prepocte cudzej meny
na EUR bude pouzity prepocitaci koeficient ur¢eny ECB ku driu zverejnenia tejto Vyzvy.

Lehota viazanosti ponuk:
do 31. marca 2020
Adresa, na ktoru sa maju ponuky dorugit

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné dorudit v pisomnej podobe (postou, dorucovatelskou
sluzbou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1 tejto vyzvy.

Kritéria na hodnotenie pontk a ich uplatnenie:

evyve

Mena a ceny uvadzané v ponuke
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Cena musi byt stanovena podla § 3 zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendach v zneni neskorsich predpisov.

Uchadza¢om navrhovana cena bude vyjadrend v Eurach.

Ak je uchadzac platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH”), cenu uvedie v zloZeni:
cena za predmet zakazky v Eur (bez DPH)

vySka DPH v Eur

celkova cena v Eur (s DPH)

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie celkovi cenu. Na skutoc¢nost, Ze nie je platitelom DPH,
upozorni/uvedie v ponuke.

Ekonomicky najvyhodnejsia ponuky — kritéria a ich relativna vaha:

Obsah ponuky:
Sutazné ponuka predlozend uchadzacom bude obsahovat:

1. Identifikacné Udaje uchadzaca v rozsahu: obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania,
zoznam clenov Statutdrneho organu s uvedenim ich mena a priezviska, kontaktné udaje
uchadzaca na komunikdciu s verejnym obstaravatelom — meno kontaktnej osoby, tel. ¢islo,
e-mailova adresa.

2. Dokladovanie podmienok Ucasti podla bodu 19 tejto vyzvy.

3. Navrh na plnenie kritérii hodnotenia

4. Vykaz vymer v papierovej a v elektronickej podobe na CD disku
5. Navrh zmluvy

Vysvetlenie

V pripade potreby vysvetlenia Udajov uvedenych vo vyzve na predkladanie ponudk, mbze
poziadat ktorykolvek zo zaujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou
postou na adrese: roman.mikusinec@cvo.sk.

Verejny obstaravatel, ak je to nevyhnutné, moéze doplnit informacie uvedené vo vyzve
na predkladanie ponuk, ktoré preukdzatelne sucasne oznami vSetkym znamym zdujemcom,
najneskoér 3 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.

Dalsie informécie verejného obstaravatela:

Do hodnotenia podla kritéria na vyhodnotenie ponuk budu zaradeni len ti uchadzadi, ktori splnia
podmienky Ucasti uvedené v bode 19. tejto vyzvy adodrZia vsetky poZiadavky verejného
obstardvatela na predmet zdkazy a obsah ponuky uvedenej v tejto vyzve.
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Od Uspesného uchadzada bude verejny obstaravatel vyzadovat, aby Uspesny uchadzac v zmluve
najneskor v Case jej uzavretia uviedol Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch (v pripade
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikaéné Cislo alebo datum narodenia,
v pripade préavnickej osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Ccislo), udaje
o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (s vynimkou doddvatela tovarov) a preloZil cestné vyhldsenie podpisané osobou
opravnenou konat za uchadzada, ze subdodévatelia spifiaji podmienky Géasti podla § 32 ods. 1
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma tento
subdodavatel plinit.

Verejny obstardvatel neuzavrie zmluvu s uchadzadom, ktory ma povinnost zapisania do registra
partnerov verejného sektora anie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zrusit pouZity postup zadavania zakazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku z predloZenych ponuk
v pripade, Ze predloZzené ponuky nebudud vyhodné pre verejného obstaravatela alebo budu
v rozpore s finanénymi moznostami verejného obstaravatela.

Ponuky uchadzacov musia byt vypracované v rozsahu a forme podla poZiadaviek verejného
obstardvatela stanovenych v tejto vyzve a jej prilohach.

Vsetky vydavky spojené s pripravou, predloZzenim dokladov a predlozenim ponuky znasa
vyhradne uchadzac bez finanéného naroku voci verejnému obstardvatelovi.

Verejny obstaravatel v lehote do 5 pracovnych dni od vyhodnotenia ponuk ozndmi vSetkym
uchadzaéom vysledok ich vyhodnotenia. Uspe$nému uchddzacovi ozndmi, e jeho ponuku
prijima, ostatnym uchadzacom oznami, Ze su nelspesni.

Prilohy:
1. Vykaz vymer
2. Navrh na plnenie kritérii
3. Navrh zmluvy o dielo
4. Projektova dokumentdcia

V B. Bystrici, 25. septembra 2019
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Mgr. Roman Mikusinec

osoba poverena VO



SUHRNNY LIST STAVBY

Kod:
Stavba: Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 21.9.2019
Objednavatel: 1€o:
ICO DPH:
Zhotovitel: 1€o:
uréi vyberové konanie 1€O DPH:
Projektant: 1€o:
Ing. Karol Frario 1€O DPH:
Spracovatel: 1€o:
IO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 0,00
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH  zakladna 20,00% z 0,00 0,00
zZnizena 20,00% z 0,00 0,00
Cena s DPH % EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavba: Obecny urad Podkonice - vymena zdroja tepla
Miesto: Podkonice Datum: 21.09.2019
Objednavatel: Projektant: Ing. Karol Fraro
Zhotovitel: uri vyberové konanie Spracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoctov 0,00 0,00
01 Vymena zdroja tepla 0,00 0,00
2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny
Objekt:
JKSO: KS:
Miesto: Breziny Datum: 22.09.2019
Objednavatel: 1€0:
ICO DPH:

Zhotovitel: 1¢o:

uréi vyberové konanie 1€0 DPH:
Projektant: 1¢o:

Ing. Karol Frafio 1€0 DPH:
Spracovatel: 1€0:

ICO DPH:

Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH  zékladna 20,00% z 0,00 0,00

znizena 20,00% z 0,00 0,00

nulova 0,00% z 0,00 0,00
iCena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny

Objekt: 0

Miesto: Breziny Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: urci vyberové konanie Spracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

721 - Zdravotechnika
731 - vykurovanie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

766 - Konstrukcie stolarske
M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

2) Ostatné naklady
HSV - Prace a dodavky HSV

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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22.09.2019

Ing. Karol Fraro
0

Cena celkom [EUR]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00



ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny
Objekt: 0
Miesto: Breziny Datum: 22.09.2019
Objednavatel: Projektant: Ing. Karol Fraro
Zhotovitel: urci vyberové konanie Spracovatel: 0
PC Typ Kod Popis M Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
blranie ot ive 500x500 loZenie $nekovéh
1 971011411 vybiranie otvoru v murive 500x500 pre uloZenie Snekového ks 1,000 0,00 0,00
dopravnika
2 973011141 vyrovnanie ostenia otvoru 500/5000mietkovou zmesou m2 0,400 0,00 0,00
3 974029132 Vysekanie ryh v murive do hlbky 50 mm a §. do 70mm, - m 14,000 0,00 0,00
0,00800t
4 974041112 Vysekanie drazky do steny, prierez 40x50mm, - m 14,000 0,00 0,00
5 979011111 Zvisla dopra'va sutllny a vybLj'ranych hmot za prve podlazie nad ¢ 0,060 0,00 0,00
alebo pod zakladnym podlazim
0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
731 - vymena zdroja tepla 0,00
1 K 7311110011 vymena zdroja tepla- vid samostany rozpocet ks 1,000 0,00 0,00
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
2 K 1632451231 oCistenie podlahy od olejovych necistdt, penetracny nater 2x m2 42,500 0,00 0,00
3 K i7641731R11 nater protiprasny na podlahu 2x m2 42,500 0,00 0,00
4 K 1998764202 Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky nad % 0,834 0,00 0,00
6do12m
766 - Konstrukcie stolarske 0,00
39 K i766621R359 oprlava krytu n.résy'pného otvoru 1,9x1,20m do prit’estoru skladu ks 1,000 0,00 0,00
paliva (dreveny ram + oplechovanie z pozinkovaného plechu)
© K loo8766202 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky nad 6 % 0,800 0,00 0,00
do12m
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 0,00
Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na
14 K i952902110 ves . m2 35,200 0,00 0,00
schodisti a na povalach
15 K 1953941210 Osademfe drtfbnych kovovych vyrobkov bez ich dodania, ale s ks 1,000 0,00 0,00
vysekanim kaps s plochou do 1 m2
23 K 1971033651 Vybdranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, m3 0,810 0,00 0,00
-1,87500t
0,2*0,40=0,80
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akuikolvek
2 K 1974031133 maltu do hibky 50 mm a §. do 100 mm, -0,00900t m 2,500 0,00 0,00
% K 1979011111 Zvisla dopra'va sutllny a vybLj'ranych hmot za prvé podlazie nad ¢ 16,551 0,00 0,00
alebo pod zakladnym podlazim
27 K 1979011121 Zvnslavt.joprava sutiny a vyblranych hmot za kazdé dalSie ¢ 33,102 0,00 0,00
podlazie
28 K 1979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 16,551 0,00 0,00
29 K i979081121 Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 198,612 0,00 0,00
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30 K 1979082111 VnUtrostaveniskova doprava sutiny a vybranych hmét do 10 m t 16,551 0,00 0,00
3 K i970082121 anjtrosta\(e?'iskové doprava sutiny a vyblranych hmét za ¢ 33,102 0,00 0,00
kazdych d'alSich 5 m
32 K 979089012 Poplatok za skladovanie -stavebnej sute t 16,551 0,00 0,00
99 - Presun hmét HSV 0,00
33 K 1999281111 Presun hmét pre opravy a (drzbu t 9,485 0,00 0,00
- Zdravotechnika 0,00
3 K 721 Zdralvotechmka,lrjapt)]eme kotla na vodu potrubie Js 1 1/2", m 11,000 0,00 0,00
dodavka a montaz
3 K 721 Zdra’votechnika,xypl’:ét’anie systému kotla potrubie Js 1/2", m 11,000 0,00 0,00
dodavka a montaz
33 K 722290226 Tlakova skiska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 m 11,000 0,00 0,00
0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
54 K i2100100011 elektro- vid samostatny rozpocet ks 1,000 0,00
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Vykaz vymer

Stavba: Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny

Objekt: Elektroinstalacia JKSO:
ECO:
Objednavatel: Spracoval:
Zhotovitel: Datum: 09/2019
P.C ) . . Mnozstvo Cena Hmotnost’
Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
M Prace a dodavky M 0,090
21-M Elektromontaze 0,090
7 1210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 3,000 0,000 0,000 0,000
8 3450006570 Krabica pristrojova ks 3,000 0,000 0,000 0,000
Krabica odbo¢na s vie¢kom, svorkovnicou vratane zapojenia (1903, KR
9 [210010321 68) kruhova ks 1,000 0,000 0,000 0,000
10 | 3450907510 Krabica rozbocovacia ks 1,000 0,000 0,000 0,000
11 |210010341 Krabica pre mostikové vodice typ (6410-01) pristr. bez zapojenia ks 1,000 0,000 0,000 0,000
12 | 3450923000 Krabica pristrojovéd ks 1,000 0,000 0,000 0,000
CROTTCETTE VOUTCOV vV TOZVaUZaT. VTaaTTe Zapo e o voureove]
13 |210100001 koncovky do 2.5 mm2 ks 39,000 0,000 0,000 0,000
14 |210100002 koncovky do 6 mm2 ks 10,000 0,000 0,000 0,000
15 [210100003 koncovky do 16 mm2 ks 4,000 0,000 0,000 0,000
Spinac¢ nastenny pre prostredie oby¢ajné alebo vihké vratane zapojenia
16 |210110001 jednopolovy - radenie 1 ks 6,000 0,000 0,000 0,000
17 | 3450201320 Spinac 16A, radenie c.1, IPZ0 ks 6,000 0,000 0,000 0,000
18 |210110004 striedavy prep. -radenie 6 a 7 ks 3,000 0,000 0,000 0,000
19 | 3450201570 Spinac 16A, radenie ¢.6,7 IP20 ks 3,000 0,000 0,000 0,000
Domova zasuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vratane zapojenia 10/16
20 [210111021 A250V2P +Z ks 3,000 0,000 0,000 0,000
21 | 3450329900 Zédsuvka 16A, 230V, IP20 ks 3,000 0,000 0,000 0,000
22 1210111022 Domova zasuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie ks 6,000 0,000 0,000 0,000
23 | 3450329900 Dvojzasuvka 16A, 230V, IP20 ks 6,000 0,000 0,000 0,000
24 210190002 Montaz rozvodnice na povrch do vahy 50 kg ks 1,000 0,000 0,000 0,000
25 | 35670109400 Rozvadzac RK vratane istiacich prvkov a vystroje ks 1,000 0,000 0,000 0,000
26 |210201001 Svietidlo podla vyberu investora TXCOW-1P52 ks 4,000 0,000 0,000 0,000
27 | 3480110500 Svietidlo ks 4,000 0,000 0,000 0,000
28 | 9489577000 Stifok smaltovany do 5 pismen T0x15 mm ks 3,000 0,000 0,000 0,001
9 210220452 Ochranné pospajanie v kotolni, pevne ulozené Cu 4-16mm2 m 40,000 0,000 0,000 0,000
30 | 3470403400 Vodic medeny CY 06 Zltozeleny m 8,000 0,000 0,000 0,000
31 (210800105 Kéabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 3x 1,5 m 12,000 0,000 0,000 0,000
32 | 3470704300 Kabel silovy medeny CYKY-O 3x1,5 m 6,000 0,000 0,000 0,000
33 | 3410105000 Kabel silovy medeny CYKY-J 3x1,5 m 6,000 0,000 0,000 0,000
34 2108007106 Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 m 5,000 0,000 0,000 0,000
35 |3410105100 Kabel silovy medeny CYKY-J 3x2,5 m 5,000 0,000 0,000 0,000
36 (210800116 Kéabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 5 x4 m 3,000 0,000 0,000 0,000
37 | 3410109300 Kabel silovy medeny CYKY-J 5x4 m 3,000 0,000 0,000 0,000
38 [MV Murarske vypomoci %o 49,818 0,000 0,000 0,000
39 [PM Podruzny material % 27,084 0,000 0,000 0,000
40 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 49,818 0,000 0,000 0,000
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PC Kéd polozky Popis MJ Mcr;crics)tmvo je dﬁstrlzvé Cena celkom Hg;cl);gcr;st’
1 2 3 4 5 6 7 8

41 |RMV Doprava (vyvoz odpadu, sute) % 27,084 0,000 0,000 0,000
42 Demontaz (demontaz svietidiel inStalacie,vypinacov,rozvadzaca) % 45,000 0,000 0,000 0,000
43 [RPDE Presun dodavok % 27,084 0,000 0,000 0,000
44 |SM Stratné % 27,084 0,000 0,000 0,000
OST Ostatne 0,000
45 [HZS000112 Rozvadzac RK vratane istiacich prvkov a vystroje ks 1,000 0,000 0,000 0,000
46 [HZS000114 Revizie EZ hod 10,000 0,000 0,000 0,000
Celkom 0,000 8588
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Vykaz vymer
Stavba: Rekon3trukcla kotolne objektu parc.8.43/1 Breziny

Objekt: Vymena zdroja tepla - Technolégla kotolne JKSO:
ECO:
Objednavatel: Spracoval:
Zhotovitel: Datum: 09/2019
popis mnoZstvo MJ cena jednotkova cena celkom
Kotol na biomasu univerzalny - peletky, tiepka, hobliny, vykon 65
kW +-5 kW, Gginnost minimalne 90%

1 1lks - € €
Verkokapacitny zasobnik paliva 3,5 m3 1|ks - € €
automaticky podavaci systém do kotla

1]ks - € €
automatické odpopolnenie kotla 1]ks - € €
Elektrofiltre v dymovode pre zniZenie emisil — G&innost Gistenia
spalin_miniméalne 80% 1]ks - € €
Montaz kotla, uvedenie do prevadzky 1|ks - € €
zadkolenie obsluhy 30{hod - € €

regulacia pre okruhy alebo

integrovana v regulécii kotla 1]ks - € €
Komin s dymovodom, DN 200 nerezovy 1|ks - € €
Frézovanie kominového prieduchu 1]ks - € €
manuovakuomer do komina 1|ks - € €
revizna sprava ku kominu 1[ks - € €
Izbovy termostat

3 W 4|ks - € €

PR-10001ZOL:Akumulaéné nadoba PR

1]ks - € €
Expanzna nadoba N 300 L/1,5bar biela 1]ks - € €
9572994:Expanzna nadoba N 25L/1,5bar biela

6 1lks - € €
Rozdelovac a zber¢ pre 2 okruhy Konzola pre rozdelovag

7 1]ks - € €
66931PA WI:Cerpadiova skupina MK DN25 Wilo Yonos PARA 25/6
mieSana so ervom 1|ks - € €
4123749:0behové cerpadlo napr.Grundfos ALPHA1 L 25-60
180mm ,6/4"(bez funkcie AUTOADAPT) 1|ks - € €
01832113:Srébenie k Gerpadiu 6/4" x 1"

2|ks - € €
4552545:Tatramat OVK 300P kombinovany zavesny ohrieva¢ vody 1k ¢ ¢

s -
Potrubie z rirok zavit. bezosvych beznych nizkotlak. DN 40
12|m - € €

Potrubie z rirok zavit. bezodvych beznych nizkotlak. DN 32

4|m - € €
Potrubie z rirok zavit. bezosvych beznych nizkotlak. DN 25

14|m - € €

Potrubie z rdrok zavit. bezodvych beZnych nizkotlak. DN 15

3|m - € €
MontaZ izolacnych trubic do DN40 15|m - € €
Izolatna PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolacie),
nadrezana 3|m - € €
Izolaéna PE trubica DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolacie),
nadrezana 20|m - € €
Izolagna PE trubica DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolacie),
rozrezana 4|m - € €
Izolaéna PE trubica DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolacie),
rozrezana 15|m - € €
Demont&Z stavajuceho kotla 1|ks. - € €
DemontaZ strojovne - potrubi, cerpadiel 1|stbor - € €
Ochrana spiatocky kotla samostatna alebo integrovana v
elektronike kotla 1]ks ERE| €
MontaZ gulového ventila do DN40 13|ks - € €
Kohut gufovy DN 40 4lks - € €
Kohut vyvaZovaci DN 25 1lks - € €
Kohut gufovy DN 25 6|ks - € €
Kohut gufovy DN 15 s moznostou vypustania 2|ks - € €
Montaz armatur s 1 zavitom 14|ks ERE] €
automaticky odvzdusfiovaci ventil - 1/2" 8|ks - € €
Vypustaci kohut 1/2" 6|ks - € €
MontaZ armatur s 2 zavitmi 1" 4lks - € €
Spatna klapka 1" 3|ks - € €
Filter 1" 1lks - € €
MontaZ armatur s 3 zavitmi 3/4" 1]ks - € €
3 cestny ventil so servopohonom 3/4" 1|ks - € €
Poistna skupina ( Tlakomer, PV3/4", OV) 1lks - € €
Ventil HONEYWELL TS 130-3/4A 1lks - € €
Ostatné meracie armatdry, montaz navarka M 20 x 1,5 8|ks - € €
Navarok s metrickym zévitom akost mat.11 416.1 M 20x1, 5 dizky
do 220 mm 8lks - € €
Montaz tiakomera 8lks - € €
Tlakomer deformaény kruhovy B 0-10 MPa &.03313 priem. 160 8lks s €
Manometrovy kohtt - 3 cestny 8|ks - € €
Teplomer technicky rohovy typ 160 prev."B" 6|ks - € €
Teplomer DTR, rozsah 0-200°C, dizka stonky 400 mm 6|ks - € €
Fitingy, t-kusy, obltky, redukcie 1[subor - € €
Merac tepla s prislusenstvom 1lks - € €
malé dpravovna vody 1lks - € €
dopustacie zariadneie 1|ks - € €
Napustenie systému 10| hod - € €
Tlakova skuska kotolne 12| hod - € €
Prevadzkova skuska kotolne 72|hod - € €
Revizna sprava kotolne 16| hod - € €
presun hmot kotolne 1 - € €
natery 1 - € €
Celkom bez DPH €
Celkom s DPH - €




Priloha 2 - Navrh na plnenie kritérii hodnotenia

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac v ramci projektu ,RekonStrukcia kotolne objektu
parc.c.43/1 Breziny“. Podrobny popis stavebnych prac je uvedeny v Opise predmetu zakazky sltaznych
podkladov a projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori prilohu vyzvy na predkladanie ponuk.

INEFZXA=11] oToXo) o To] g Lo Yo [ =N 0 g T=Ta Lo MU Le] 1 F= 0 1= o= A
Adresa alebo SidIo UChAAZACa: e e s s e s s s nns
L 0 ettt ettt ettt ean e

KONtaKtna 0S0D@: e s s bab e e e s s eaanes

Email a telefonicky kontakt: e e e

Rekonstrukcia kotolne objektu parc.6.43/1 Breziny

Kritéria ponuknuta hodnota

RekonsStrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny EUR

VYPracoval: .....occceevveeeeeceen e

Podpis a peciatka uchadzaca



Zmluva o dielo €. ....cceeeverirenerennnnen

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny” uzatvorenej v zmysle §
536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Obec Breziny
Sidlo: Horné Breziny 141, 96261 Breziny
Zastupeny: Jan Satara, starosta

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO: 00319741
DIC: 2021339287
(dalej len ako ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel’
Sidlo:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zapisany registri:
(dalej len ako ,,zhotovitel™)

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dna ........... spracovana
v stlade so sutaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania.

2.  Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1 Breziny
2.2 Miesto stavby: Breziny — ¢ast Horné Breziny, parc.¢.43/1

2.3 Katastralne uzemie: kat.d. Breziny

2.4 Investor: Obec Breziny

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,Rekonstrukcia kotolne objektu parc.¢.43/1
Breziny” vzmysle podmienok verejnej sutaze, vrozsahu vykazu vymer, na zaklade projektovej
dokumentacie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podla projektovej dokumentacie
a predlozenym ocenenym vykazom vymer. Zhotovitel vramci realizdcie stavebnych prac bude
postupovat podla:

- Projektovej dokumentacie

- Vykazu vymer (rozpoctu)

- Osobitnych podmienok, ak si dohodnuté v tejto zmluve
-V zmysle podmienok verejného obstaravania



3. Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od uc¢innosti zmluvy;,
Termin zacatia vystavby: driom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 6 mesiacov odo dina prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania objedndvatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstathe zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spésobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskér 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je dolozend

kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: .....oovvvvvveveveniiiinn, EUR, SIOVOM: coooveiiiiiiiieeeeeeeeeeev e EUR
DPH: s EUR, SIOVOM: cooeveieiiieeeeeeeeeeeve e EUR
CenasDPH: i, EUR, SIOVOM: ccooieieieieiieeeeeeeevv e EUR

3. V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.
4.1 Vykaz vymer obsahuje vSetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skisanie a zadanie prac, ktoré ma
vykonat zhotovitel.



2.

3.

4.2 Supis skuto€ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnozstvo skutocne vykonanej prace pri pouZiti sadzieb uvedenych v ocenenom
vykaze vymer pre kazdu polozku.

Cena diela m6ze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v stlade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyZden
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej urovni dohodnutej vél. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat
po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predlozZit elektronicku verziu podrobného rozpoctu Objednavatelovi (vo formate
MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej doéjde pocas realizdcie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zéklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zdklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dria od predloZenia supisu
skuto€ne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma prdvo na Ciastkovu fakturaciu diela na zdklade vzdjomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poziada.

Objedndavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budld ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZz po odsuhlaseni objedndvatelom a obojstrannom

potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v silade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejhom
obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitanda cena,
t.j. pri poutZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objedndvatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisoy,
objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie

lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej fakttry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.



€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mézZe zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel méze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takato vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel moze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
slvisiace s odstranenim vady budl vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelnda, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnui zodpovednost.



Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym dbjde pocas
realizacie prac, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizicii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednévatel na zadklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozini zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli na svoje nadklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
budi mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by sp6sobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenomv § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by sp6sobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mbzu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina



7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatefom) platnych v c¢ase vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatela predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty
a certifikaty v ¢ase predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatefom bude
znasat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukdze, Ze preukazna skuska
je nevyhovujlca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujucimi materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

8. Odovzddavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konec¢na faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skidSok a dolozenim atestov a certifikdtov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebyto¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby
na oficialnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit svojmu Géelu,
objednavatel  so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, spravcov  a ostatnymi
kompetentnymi Ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom
b) sa zavazuje, Zze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat Skoddam a uUrazom osdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpeclnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

- zodpovedd za zabezpeclenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpelnost vsetkych osbb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k posSkodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu sp6sobenu Skodu.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpedenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdakona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky
druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu a dopravit
ich na sklddku urcend resp. schvaleni objednavatelom pripadne orgdnom Statnej spravy
a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zaviazuje znasat vsetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objedndavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom, nebudu
uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskisané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objedndvatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vsak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisant kvalitu, naklady
na dodato¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel
a budu povaZované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na skaskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov a vyhlakou MZP SR & 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, od dna zacatia prac az do  odstranenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi
byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v der, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

poZiadavky zhotovitela na objedndvatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych
skuskach, (napr. skiskach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach, skuskach tesnosti, vykurovacich
skuskach a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej dokumentdcie, zapisy
o dohodach zhotovitela s objedndvatefom a projektantom, poZiadavky objednavatela
na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.



17.

18.

19.

20.

21.
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16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moéZu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v silade so Zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejhom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. . Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktury.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ............. . Tento je opravneny ho zastupovat
v plnom rozsahu vo veciach kontroly a dozorovania vykonavanych stavebnych prac.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

19.1 Drom nadobudnutia ucinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vSetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

19.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objedndvatela prechadza postupne, realizovanim etdp diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspesSné vykonanie vSetkych skudsok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto skiskach

podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

21.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

21.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

21.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zdovodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela bude
objednavatelovi udelend finanéna korekcia poskytovatelom NFP, zhotovitel zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske finan¢nej korekcie udelenej poskytovatelom NFP. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omesSkania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZznej Ciastky.

¢l. 10. vYSSIA MmOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.



Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vys$siu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odsttpenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupo6sobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi driami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo drfa prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objedndvatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada, zZe
s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdch stavbyvediceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepouZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajicim sp6sobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednévatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpovedd za nemoZnost dokoncenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:



6.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pom&cok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

Pocas vykondvania prac na diele zhotovitefom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel zacne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vSetky Skody sp6sobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

Ak v priebehu vykondavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a ur¢i dalsi postup vykondvania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o &as,
ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebeZne.

Uhrada $kod a nékladov

Pri

uplatriovani a Uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 aZz § 386

Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev préc,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objednavatela:
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5.4

a) zvysit alebo zniZit mnoiZstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

c) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a spésobom
uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykonda zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti



6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlice z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a Urazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpedit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7. Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt sucastou tejto dohody aj spbsob Upravy ceny. Takidto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

8. Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy o zna¢ne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnend strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
9. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsthlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v clanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacatd jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

10. Platby pri odstupeni od zmluvy



10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od
zmluvy) a ma ndrok na Uhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajluceho z porusenia
zmluvy.

10.2 Ak celkovd Cciastka, na ktord md objedndvatel narok prevysuje platby prislichajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dra vydania predmetného potvrdenia.

10.4  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu
sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby.

b) Utvar vnuUtorného auditu Poskytovatela/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatelského
orgdnu a nimi poverené osoby.

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby.

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu.

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU.

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
uéinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke obce Breziny a po splneni
odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, Ze d6jde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo
strany poskytovatela NFP.

V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo vyuZit institut odkladacej podmienky a nasledne
zmluvu anulovat.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v stlade

so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v plathom zneni, ktoré budd platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavdzku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou Breziny
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.



8. Uéastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku (predklada
uspesny uchddzac najneskér v ¢ase podpisu zmluvy)
€. 2 Kopia sposobilosti stavbyveduceho (predkladd uspesny uchddzac najneskér v case podpisu
zmluvy)
€. 3 Zoznam subdodavatelov (predkladd uspesny uchddzac najneskér v case podpisu zmluvy)

10. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objedndvatel
a dve zhotovitel.

Vo, dha ...oeeeeevnneee 2019 Breziny, diia ................ 2019

Zhotovitel : Objednavatel :
Jan Satara
starosta



Priloha ¢. 3

Priloha zZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY — ZOZNAM SUBDODAVATEL OV

Zoznam SUBDODAVATELOV

Pol.

Nazov firmy a sidlvo
subdodavatela, ICO

Udaje 0 osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu:

meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia

Predmet dodavok, prac alebo
sluzieb

Podiel na
celkovom
objeme DIELA
(%)

V pripade potreby je mozné doplnit strany tejto prilohy.
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