1.1. OBJEDNAVATEL:

Zastlpeny:
Kontaktna osoba:
1€O:

DIC:

1€ DPH:

ZMLUVA O DIELO
»Komunikdacie Breziny”

Cislo 04/2018/08451

na uskutofnenie stavebnych prac v stlade s ustanoveniami

obchodného ziakonnika ¢islo 513/91 Zb.

Zmluvné strany

Obec Breziny

Obecny Urad Horné Breziny 141, 962 61 Breziny
Ondrej Frlajs, starosta obee

Ondrej Friajs, starosta obce

00319741

2021339287

Obec Breziny nie je platcom DPH

Elektronickd posta: breziny@breziny.sk

(dalej len ako ,Objednavatel™)

1.2. ZHOTOVITEL:

Zastupeny:

Kontaktna osoba:
1ICO:
DIC:

1€ DPH:

CESTY NITRA, a.s.

Murgaova 6, 949 78 Nitra

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda
ing. Milan Baldzik , MBA - Elen

Ing. Juraj Serva - Clen

Ing. Juraj Serva

34128 344

2020410788

5K2020410788

Elektronicka posta: headoffice@cestynitra.sk

Web:

www._cestynitra.sk

{dalej len ako ,, Zhotovitel”)



e

Clanok 1
Uvodné ustanovenia
1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tdto zmluvu v silade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ZV0) na zaklade vysledku
verejného obstaravania podla § 117 s nazvom ,Komunikacie Breziny”

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

a) sa oboznamil a preskimal vietky podmienky a okolnosti sivisiace s realizovanim predmetu zmluvy a si
mu zname vietky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vietkou dokumentaciou $pecifikujlcou poZiadavky na vykonanie diela, ako aj so
skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1, na ktorej ma byt dielo podla tejto zmluvy realizovans,

c) predmet zmiuvy je mu jasny a na zdklade svojej odbornej spésobilosti, technického vybavenia a personalu,
ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat riadne, vfas, kompletne a na poZadovanej odbornej Grovni v
sulade s touto zmluvou a vietkymi jej prilohami, s prislusnymi prédvnymi predpismi, ako aj technickymi
normami poZzadovanymi a technologickymi predpismi a postupmi vyrahbcov pouZitych stavebnych vyrabkov.

Clanok 2
Predmet zmiuvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmiuve pre objedndvatela zhotovif a odovedat
objednavatelovi dielo — stavbu ,,Komunikdcie Breziny” v prospech obec Breziny ako vyluéného viastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel zavdzuje vykonat s odbornou starostlivostou, poZiadavkami tejto zmluvy, pokynmi
objednévatela, a svojou ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani tak, aby dielo spifialo vietky
poZiadavky prisluinych pravnych predpisov a technickych noriem,. V sGvislosti 5 vykondvanim diela sa
zhotovitel zavdzuje na plnenie vietkych stvisiacich zavazkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmai svojich
zavdzkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo ma nasledovnti objektovd skladbu:

1. 50 01 - Od hlavnej cesty

2. 2. 5002 - Od zastavky

{dalej spolocne aj ako ,Casti diela”)

2.4 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo na svoje naklady a nebezpelenstvo a v dojednanych dobéch
urfenych Harmonograme prac v dioch pre kaidy stavebny objekt samostatne tvoriacim prilohu €. 2 tejto
zmluvy {dalej iba ,Harmonogram prac”), a vykonané Casti diela odovzdat v sulade s élankom 5 tejto zmluvy
objednavatelovi.

2.5 Objednavatel sa zavdzuje riadne a v{as spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo
prevziaf a za prevzaté dielo zaplatit zhotovitelovi cenu uréent podla &lanku 8 a spdscbom podfa éldnku 9

tejto zmiuvy.

Clanok 3
Viastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

3.1 V stlade s § 542 Obchodného zédkonnika je viastnikom vykondvaného diela objednavatel.
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3.2 Momentom prevzatia jednotlivej {asti diela prechddza nebezpetenstvo Skody na prevzatom plneni na
objedndvatela; dovtedy znasa nebezpelenstvo skody na vykondvanom diele zhotovitel.

Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Zhotovitel je povinny dorudit objednavatelovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, & poZaduje napojenie
na staveniskovl vodu a/alebo elektrick(l energiu, a to najneskdr do 3 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti
fejto zmluvy.

4.2 Objednavatel odovzda zhotovitelfovi stavenisko pred zaliatkom realizacie diela v termine uréenom v
pisomnej vyzve objedndvatela na prevzatie staveniska adresovane] zhotovitelovi, najskdr viak v def
nasledujlci po dni, v ktory zhotovitel spinil svoje zavidzky uvedené v bode 11.5 tejto zmluvy (dalej aj ako
yodovzdanie staveniska®).

4.3 O odovzdani staveniska sa urobi zdpis v stavebnom denniku a spiSe protokol, ktory podpidu obidve
zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani diela dodrziavat ¢iastkové terminy vykonavania diela uréené v
Harmonograme prac (dalej aj ako , Ciastkové terminy”).

4.5 NedodrZiavanie Ciastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrfanie lehoty vratenia vydisteného staveniska podla bodu 4.8, sa povaZuje za podstatné porudenie
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy.

4.6 Zhotovitel sa zavdzuje riadne dokonlit a odovzdat objedndvatefovi dielo vlehote najneskdr
do 2 mesiacov, ak 5a v tomto ¢lanku neuvadza inak.

4.7 lednotlivé ¢asti diela bude zhotovitel odovzdavat objednavatelovi samostatne. Zaveredna kontrola kazdej
asti diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢ldnkom 5 tejto zmluvy.

4.8 Zhotovitel sa zavdzuje najneskér do 7 dni odo diia protokolarneho prevzatia samostatného Casti diela
objedndvatefom vypratat a vycistit stavenisko a vratit ho objednavatelovi, o ¢om sa spiSe pisomny protokol
podpisany cboma zmbuvnymi stranami.

4.9 Objedndavate! si vyhradzuje pravo pripadne neodovzdat zhotovitelovi a teda nepozadovat od zhotovitela
zhotovenie niektorych Easti staveniska.

4,10 Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budd
objektivne a preukdzatelne brénit v realizacii diela:
a} zasahu orgdnov 3tatnej spravy, ktory vznikol z ddvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitels;
b) preruseni prac na diele Objednavatelom;
¢) zmene technického riegenia diela zo strany Objednavatela;
d) v pripadoch wySSej moci, ktord znemoZfuje riadnu realizdciu diela alebo jeho &asti. Pod
pojmom vy$sia moc sa rozume ji okolnosti majlice vplyv na dielo, ktoré nie s zavislé na vbli
zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia,
povstanie, a pod.);
e} omeskani Objedndvatela s odovzdanim staveniska;
f) v pripadoch nepriaznivého vplyvu podasia, ktora znemoZfuje riadnu realizciu diela alebo jeho
¢asti.
4.11 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢ldnku Zmiuvy o dielo je
skutonost, 7e Zhotovitel ohlasi dévod na zmenu a Objednavatel tato zmenu schvéli. Zmenu terminu



zhotovenia diela schvaluje Objednévatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je poéas tejto
schvalenej doby v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

Cast A: Odovzdanie a prevzatie riadne vykonaného diela
5.1 V stlade s touto zmluveu dokoncené Casti diela podla bodu 2.3 tejto zmluvy zhotovitel pisomnym
protokolom predloZi objedndvatefovi v stade s tymto ldnkom na kontrolu &asti diela.

5.2 Spoloéne s pisomnym protokolom o odovzdani dokonéenych €asti diela na kontrolu je zhotovitel povinny
dorucit objednavatelovi dokumenty ako nasleduja:

a) doklady o kvalite materidiov, vyrobkov, zariadeni a konitrukcii zabudovanych do diela, v sdlade so
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v znenf neskorgich
predpisov, zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v
zneni neskordich predpisov, zakonom & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na wyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,Zakon
o technickych poZiadavkach na vyrobky”) a inymi sdvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vidy vo dvoch
vyhotoveniach,

b} podrobny poloZkovy vykaz vietkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme

c} doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v stivislosti so zhctovovanim
diefa na skiddkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyzaduje vieobecne zavazny prévny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technickd norma, vietky
dokumenty podla tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/falebo autorizované na to prisluinymi
organmi alebo osobami.

5.3 Spoloéne s pisomnym protokolom o odovzdani tej ¢asti diela, ktori bude zhotovitel odovzdavat
objednavatelovi na zaverecnl kontrolu ako posledni v poradi, je zhotovitel povinny okrem dokumentov
podla bodu 5.2 tohte €ldnku dorudit objednavatelovi aj dokumenty ako nasledujd;

a) projekt skutoéného vyhotovenia potvrdeny odborne spdsobilymi osobami zhotovitela v jednom
vyhotoveni,
b) druhé kdpie listov zo stavebného dennika {pre vietky asti diela),

c) pisomné vyhidsenie zhotovitela, Ze dielo je zhotovené v silade so vieobecne zaviznymi prévnymi
predpismi, technickymi normami, a podla Projektovej dokumentacie.

5.4 V pripade, ak dokumentécia podfa bodu 5.2 a/alebo 5.3 tohto €lanku nie je Gpiné alebo je podla ndzoru
objednavatefa chybna, objedndvatel uréi zhotovitelovi primeran( dobu, v ktorej je zhotovitel povinny
predloZit objednévatelovi chybajoce dokumenty a/alebo odstranit chyby dokumenticie vytknuté
objednavatefom.

5.5 Objednadvatel nie je povinny vyzvat zhotovitefa v sulade s bodom 5.6 tohto &lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania aZ dovtedy, kym zhotovitel nedoruéi objednavatelovi chybajlce
dokumenty, a/alebo neodstréni vady dokumentacie vytknuté objednévatefom.

5.6 V pripade, ak objednavatel pri kontrole nezisti Ziadne vady dokon&enych &asti diela ani dokumentacie
predioZenej v silade s bodom 5.2 a 5.3 tohto ¢lanku, pisomne vyzve zhotovitefa na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzat]
dokon&enych Casti diela, podpisany zdstupcami oboch zmluvnych stran.



5.7 Zavere¢nu kontrolu dokoncenych Casti diela je objednavatel povinny ukonéit do 5 pracovnych dni od
prevzatia dokoncenych Castf diela na zévereénu kontrolu. V rovnakej lehote je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstrénenie zistenych vad dokonéenych €asti diela s uréenim primeranej lehoty na ich
odstranenie, alebo pisomne vyzvat zhotovitefa na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania
dokon€enych Casti diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania musi uréovat
aj termin jeho konania. Pre vyldcenie vietkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze objednavatel nie je
povinny vyzvat zhotovitela na vykonanie odovzddvacieho a preberacieho konania, ak maji dokonéené Easti
diela vady, a to aZ dovtedy, kym vietky vady dokonéenych &asti diela nebudd v silade s touto zmiuvou
odstraneng,

5.8 O prevzati a odovzdani dokonfenych dcasti diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol
dokonéenych casti diela podpisany opravnenymi osabami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel
uvedie vietky pripadné vady dokoncenych Easti diela s uréenim lehoty na ich odstrénenie. Povinnou prilohou
kazdého Preberacieho protokolu dokoncenych Casti diela je vykaz vykonanych prac a dodédvok schvélenych
opravnenou osobou objednavatela.

5.9 Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby sa kaZdého preberacieho konania zG&astnil jeho $tatutarny zastupca
alebo ina splnomocnend osoba a stavbyvediici.

5.10 Zhotovitelovi vznikd pravo na fakturaciu ceny Casti diela/ stavebného objektu, ktor objednéavatel
prevzal momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu prisludne] ¢asti diela oboma zmluvnymi
stranami.

5.11 Po ukonfeni preberacieho konania tej Casti diela, ktorG objednavatel prevzal ako poslednu v poradi,
objednavatel pisomne vyzve zhotovitefa na vyhotovenie zapisnice o ukonéeni diela, Momentom podpisu
zapisnice o ukonteni diela oboma zmluvnymi stranami vznika zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry na
cenu Casti diela objednédvatelom prevzatej ako posledne;.

Cast B: Odovzdanie a prevzatie rozostavaného diela v pripade predc¢asného ukoncenia zmiuvy

5.12 V pripade, ak tito zmluva zanikne skdr, neZ pride k dokonéeniu diela, treti pracovny defi odo diia zaniku
Ucinnosti tejto zmluvy je zhotovitel povinny vrédtit objedndvateflovi vietky vyhotovenia Projektovej
dokumentdcie, ktoré od objedndvatela v stvislosti s vykondvanim diela obdrfal, do jedného vyhotovenia
Projektovej dokumentdcie zakreslf skutofny stav vykonanych doddvok a prac, a sudasne predloZi
objedndvatelovi vietku dokumentéciu uvedend v bodoch 5.2 a 5.3 tohto &ldnku, s vynimkou dokumentu
podia bodu 5.3 pism. a), tykajucu sa rozostavaného diela.

5.13 V pripade, ak bude objednavatelovi dokumentacia podla bodu 5.12 predlofena riadne, a opréavnena
osoba objednavatela schvali vykaz vietkych vykonanych préc a dodéavok, objedndvatel preukazateline vyzve
zhotovitefa na odovzdanie rozostavaného diela aj s urfenim ¢asu a miesta odovzdavacieho a preberacieho
konania. V opafnom pripade objednéavatel vyzve zhotovitela na odstranenie vad dokumentdcie uvedenej v
bode 5.12, a/alebo jej doplnenie, a/alebo prepracovanie vykazu vietkych vykonanych prac a dodavok.

5.14 O prevzati rozostavaného diela bude vyhotoveny pisomny protokol podpisany opravnenymi osobami
zmluvnych stran.

5.15 Zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni odo dia prevzatia rozostavaného diela objednévatelom
vypratat a vycistit stavenisko, o ¢om sa spise pisomny protokol podpisany opravnenymi osobami zmluvnych
stran.

5.16 Po ukondeni preberacieho konania rozostavaného diela, po vypratani zariadenia staveniska, po
predloZeni dokladov o odovzdani vietkych pidch uZivanych zhotovitefom ich vlastnikom alebo spravcom, ako
aj na zaklade vysledku z obhliadky vyprataného a vycisteného staveniska objednévatel pisomne vyzve
zhotovitela na vyhotovenie zapisnice o ukonéeni stavebnych prac. Momentom podpisu zépisnice o ukon&eni



stavebnych prac oboma zmluvnymi stranami vznikd zhotovitefovi pravo na vystavenie faktdry na cenu
rozostavaného diela podia ¢lanku 9 tejto zmiuvy.

5.17 Podkladom na vystavenie faktdry v sulade s bodom 5.16 tohto ¢lanku a jej povinnou prilohou je vykaz
vietkych vykonanych pric a dodavok schvdleny opravnenou oscbou objednavatela a protokol o vysledku
preberacieho konania potvrdzujlci prevzatie rozostavaného diela objednavatefom, podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

5.18 Na vady a zaruky rozostavaného diela sa uplatni élanok 12 tejto zmluvy obdobne.

5.19 Na urenie ceny rozostavaného diela, fakturdciu ceny rozostavaného diela, a platobné podmienky sa
obdobne uplatnia body 9.3 az 9.8 tejto zmluvy. Pre vylGZenie vietkych pochybnosti zmluvné strany uvadzajq,
Ze na Ulely fakturacie sa za rozostavané dielo povaiuje len taka Cast diela, na fakturdciu ceny ktorej
zhotovitelovi nevzniklo préave uZ skér podfa bodu 5.10 tejto zmiuvy.

5.20 Zmluvné strany sa dohodli, Ze body 5.12 aZ 5.20 ostavaju v platnosti a G¢innosti aj po pred¢asnom zéniku
tejto zmluvy.

€lanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objedndvatel sa zavdzuje zhotovitelovi poskytnut vietku sicinnost nevyhnutne potrebni na riadne a
v¢asné vykananie diela podfa tejto zmluvy, spodivajicu najma v

a) odovzdani staveniska v silade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

b) zabezpeeni pristupu k bodom napojenia na elektrick( energiu a vodu, ak bude o to v stlade s bodom
4.1 tejto zmluvy poZiadany,

6.2 Zhotovitel bude vodu a elektrick( energiu uZivat na stavenisku na svoje naklady, v stvislosti s &m je
povinny zriadit na bodoch napojenia na elektrickd energiu a vodu podruzné merade vody a podruiné merace
elektriny. Cena za odobratd elektrick’ energiu a vodu bude zhotovitelovi objednavatelom refakturovana na
zaklade skutolnej spotreby urfenej odpodtom 2z podruinych meraCov. Faktlru, ktorou mu bude
refakturovana elekirickd energia, a vodné a stolné podla tohto bodu, je zhotovite! povinny uhradit
objedndvatelovi do 30 dni odo dia jej dorucenia zhotovitelovi. Jednotkové cena za elektrinu a jednotkova
cena za vodu je stanovend v platnych zmluvdch uzatvorenych medzi objedndvatefom na jednej strane a
dodavatelom elektriny alebo dodavatelom vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani diela poufivat len materidly, ktoré st nezatazené pravami tretich
0s0b, a vwhovujice ako poZiadavkam dokumentacie k dielu, tak i vietkym prislusnym pravnym predpisom a
technickym normam platnym na Gzemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela st zavazne stanovene:

a) typmi materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodéavok, prac a vykonov definovanych
vo Vykaze vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy

b) touto zmluvou,

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od poiiadaviek na dielo podfa tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sthlasu objedndvatela; postupom podia tejto vety nie je mozné odsuhlasit vykonanie naviac préc.



6.5 Objedndvatel je opravneny kedykolvek pofas vykondvania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych oséb a autorského dozoru projektanta kontrolovat postup a kvalitu
prac na diele.

6.6 Objednavatel je oprdvneny kontrolovat dodriiavanie predpisov tykajdcich sa BOZP, ochrany pred
poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objedndvatel opravneny nariadit
zhotovitefovi okamzité zastavenie vykondvania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel zistené nedostatky
neodstrani. Podas doby, po ktord budy zastavené prace na diele v silade s tymto bodom, lehoty na
zhotovenie diela nadalej plyna.

6.7 Na Gcely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavizujl ziéastfiovat sa kon-
trolnych dnf organizovanych objednavatefom jedenkrét tyidenne (dalej aj ,riadny kontrolny defi), a v pri-
pade potreby aj pri prileZitosti realizdcie prac, ktoré maji byt zakryté, a pri vykonavani sk(Sok, atestov, cer-

v

tifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho ¢asti (dalej aj ,mimoriadny kontroiny defi”).

6.8 Zhotovitel je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit G¢ast svojho $tatutdarneho zdstupcu alebo
spinomocneného zastupcu a stavbyvedlceho.

6.9 O mieste a ¢ase konania riadnych kontrolnych dni objednavatel preukazatelne informuje zhotovitela as-
pofi 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodn( inak.

6.10 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatelovi aspofi 2 pracovné dni vopred ¢as vwkonu prac,
ktorymi maja byt zakryté iné uZ vykenané préce, ako aj ¢as vykonania skudok, atestov, certifikdcii, alebo revizii
diela alebo ktorejkolvek jeho £asti, a sui€asne navrhne objednavatelovi miesto a ¢as konania mimoriadneho
kontrolného dna za ucelom vykonu kontroly prac podia tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje preukazatelne
informovat zhotovitela aspofl 1 pracovny def vopred, & mé zaujem na konani mimariadneho kontrolného
dfia.

6.11 V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost podfa bodu 6.10 tohto fldnku a neoznami objednava-
tefovi v€as €as vykonu prac, ktorymi maja byt zakryté iné uZ vykonané prace, alebo ¢as vykonania skisok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, zhotovitel je povinny na vyzvu objedna-
vatefa na svoje naklady zabezpecit odkrytie zakrytych prac a umoinit objednavatelovi ich riadnu kontroly, a
opakovat skusku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo ktorejkolvek jeho &asti tak, aby sa ich mohol
objednévatel zdéastnit.

6.12 Naklady na odkrytie a opdtovné zakrytie odkrytych prac, ako aj ndklady na opakovanie skusok, atestov,
certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho Casti podia bodu 6.11 tohto &lanku nie je zhotovitel
opravneny uplatnit si u objednavatela.

6.13 Objednavatel do piatich dni odo dina G¢innosti tejto zmluvy oznami zhotovitefovi kontaktné Gdaje svojich
opravnenych 0sdb a stavebného dozoru. Objednavatel je opravneny kedykolvek zmenit svoje opravnené
osoby a osobu vykondvajicu stavebny dozor; tato zmena je voci zhotovitelovi G¢inna okamihom, kedy dojde
pisomné ozndmenie o tejto zmene zhotovitelovi.

6.14 Oprévnené osoby objedndvatela si opravnené podpisovat a preberat pisomnosti vo veciach tykajlcich
sa zhotovenia diela, podpisovat sdpisy vykonanych préc, odovzdavacie a preberacie protokoly podia tejto
zmluvy, zapisnicu o ukonceni diela podfa bodu 5.11, zdpisnicu o ukonéeni stavebnych prac podfa bodu 5.16,
vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat inZiniersko-projektovi &innost medzi objednavatefom,
projektantom, zhotovitefom a stavebnym dozorom.



6.15 Pre vyliCenie vietkych pochybnosti objedndvatel vyhlasuje, Ze Ziadna nim urend opravnena osoba nie
je opravnena konat v mene a na Cet objednavatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukongenia platnosti tejto
zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné spinomocnenie na tieto Gkony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhaotovitel povinny na svoje néklady zabezpeéit vwkon funkcie stavbyvediceho.
Stavbyvedtci musi spifiat po&as zhotovovania diela podmienky uvedené v Zasti 111.1.3 Vyzvy, na predloZenie
ponuky na predmet zdkazky ,Komunikicie Breziny”, a teda musi mat doklad o odbornej spdsobilosti s roz-
sahom opravnenia na &innost stavbyvedlceho v odbore inZinierske stavby s odbornym zameranim na do-
pravné stavby podla zdkona . 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskoriich predpisov alebo ekvivalentny doklad vystavovany v ¢lenskych krajinach ES.
Funkciou stavbyvedlceho bude povereny: Ing. Gabrie!l Varga {¢islo osvedcenia SKSI na &innost stavbyvedu-
ceho: 08684%21-22-23-24%

6.17 Objednavatel nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitefovi, jeho
zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitelom.

Clanok 7
Dalsie zaviizky zhotovitela suvisiace s vykondvanim diela

7.1 Zhotovitel je povinny pred zalatim zhotovovania diela:

a) obstarat prislusné povolenia alebo sthlasy prisluSnych organov miestnej Statnej spravy, Uzemnej samo-
spravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych o0séb stvisiace so zhotovovanim diela, ktorych obstaranie
nie je podfa tejto zmluvy povinnostou objednavatela a siifasne je vyZadované vieobecne zavdznymi prav-
nymi predpismi, a to najm povolenia alebo sthlasy prislusnych organov, stvisiace so zriadenim staveniska,
s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznatit stavenisko na viditefnom mieste tabulou s idajmi podla § 43i ods. 3 pism. b} stavebného zakona,

c) preukazat objednavatefovi, akym spdsobom spini podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne pri vy-
konavani diela, dané dokumentaciou k dielu.

d) predloiit objedndvatefovi poistny certifikat, alebo poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skody
spdsobené tretej osobe v slvislosti s vykonom poistenej <innosti, vo vyske minimélne predpokladanej hod-
noty zdkazky (vratane DPH), platnu podas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Podas zhotovovania diela je zhotovitel povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v stilade so stavebnym zékonom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného pro-
stredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

b} nakladat s odpadmi vzniknutymi v stvislosti s vykondvanim diela vratane ich likvidécie v stlade so vieo-
becne zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,Zakon o odpadoch”} a jeho vykondvacimi
predpismi,

c) dodrZiavat prisiusné ustanovenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a stvisiacich
predpisov, najma zakona & 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,zakon o BOZP“), vyhlasky &. 147/2013 Z. z.



ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,
vyhlasky €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujt
technicke zariadenia, ktoré sa povaZujl za vyhradené technické zariadenia, stavebného zdkona a stvisiacich
predpisov, zdkona & 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, Zakona o odpadoch,
zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene
zakona Slovenskej ndrodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskordich predpisov, zakona &.
25172012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkona & 351/2011 Z. z. o
elektronickych komunikacidch v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorsich predpisov, ako aj vSetkych pravnych predpisov, ktorymi budl pravne predpisy citované v
tomto ustanoveni pofas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vieobecne zdvaznych privnych
predpisov, vieobecne zdvaznych nariadeni Uzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych
predpisov stvisiacich so zhotovovanim diela, a prevddzkovych predpisov objedndvatela, s ktorymi bol
preukazatefne oboznameny,

d) vykondvat opatrenia zamedzujiice vzniku poskodenia inZinierskych sieti; v opaénom pripade zhotovitel
zodpoveda za ich poskodenie,

e} nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpeénost, spésobil $kodu alebo poskodil majetok
objednavatela alebo tretich oséb, pripadne ktorymi by porudil pravny predpis alebo technicki normu,

1

f} zabezpe it U¢ast stavbyvediceho pri vykone stavebného dozoru/ dohladu,

g) urobit okamZité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych objedna-
vatelom alebo projektantom,

h) zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikéciach,
i} viditefne oznadit vietky nebezpeéné priestory,

j} zabezpetit stavenisko proti moZnosti vzniku Urazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych 0sdb, a to
poéas vykondvania prdc, ako aj po ukonéeni kaZdej pracovnej zmeny,

k) pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne obozndmit svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa budd
na jeho pokyn podielat na plneni predmetu tejto zmiuvy, ako aj vetky ostatné osoby zdriujlce sa na stave-
nisku s jeho vedomim s poZiadavkami a pravidlami bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany,
a prevadzkovych predpisov objedndvatela, s ktorymi bol preukazateine cboznameny, ako aj zabezpefit do-
dréiavanie tychte pravidiel a poZiadaviek uvedenymi osobami na stavenisku,

[} dodrziavat prislusné G¢inné VZN tykajuce sa fasu, v ktorom je moZné stavebné prace vykondvat, stavebné
prace vykondvat len v pracovné dni, pokial objednévatel neuréi inak,

m) v pripade vzniku Skodovej udalosti pri vykondvani diela poskytndt objednavatelovi vietku potrebnd si-
cinnost pre vyplatenie zodpovedajliceho poistného plnenia objednavatefovi poistovatelom z poistnej zmluvy
podla bodu 12.3 tejto zmiuvy,

n) pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniace] alebo sta?ujticej zhotovitelovi
vykonavat dielo a o kaZdej skodovej udalosti spdsobenej alebo nespdsobene] zhotovitelom pri vykonédvani
diela alebo v stvislosti s vykondvanim diela, a to do 24 hodin od jej vzniky,



o} ak to bude objektivne moiné, na zéklade vyzvy objednavatela uvolnit v {ase poZadovanom objednéavate-
[om zabraté komunikacie,

p} vykonavat dalie ¢innosti a plnit dalSie povinnosti savisiace s vykondvanim diela, ktoré vyplyvaji zo vieo-
becne zavdznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovite! je opravneny ich vykonat alebo zabezpefit
ich realizaciu,

r) dodrZiavat vietky povinnosti zhotovitela diela uvedené v dokumentdcii k dielu, ak nie st v rozpore s touto
zmluvou,

s) zabezpefit dodriiavanie povinnosti tykajlcich sa zamestnancov zhotovitela alebo 0séb v zmluvnom vztahu
so zhotovitefom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentécii k dielu.

7.3 V suvislosti s odovzdanim akejkolvek asti diela, ktora bude objednavatelovi odovzdana na kontrolu, sa
zhotovitel zavézuje na vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia diela vratane jeho potvrdenia odborne
spdsobilymi osobami zhotovitefa.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel tieZ zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpecnost svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych oséb, oprivnene alebo s jeho
vedomim sa zdrZujlcich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavate! mu neposkytne Ziadne telekomunikadné zariadenie na ko-
munikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v sUlade so zékonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodli
na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume 42 363,98 EUR bez DPH. Cena diela podla prvej vety
je tvorena cenami za riadne vykonané Easti diela nasledovne:

CenabezDPH
i ospolu

' Opis predmetu zakazky | Mno? Cena's DPH spolu

1
SO 01 - Od hlavnej cesty 28 702,65 5 740,53 34 443,18
celok
. 1
SO 02 - Od zastavky 13 661,33 2732,27 16 393,60
celok

SPOLU za cely predmet zdkazky
{SO 01 - Od hlavnej cesty + SO 02 - 42 363,98 8 472,80 50 836,78
Od zastavky)




K cene bude Uctovana DPH pedla platnych pravnych predpisov.

8.2 V cene za dielo uvedene] v bode 8.1 tohto Clanku sd zahrnuté aj vietky naklady zhotovitela slvisiace s
kompletnym vykenanim diela a jeho odovzdani objednévatelovi, najma naklady na précu, prace stivisiace s
dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a konstrukcii,
naklady na obstaranie v3etkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouZivanie a Gdribu, naklady
na vietky drobné a pomocné prace (napr. mantaine zariadenia), naklady sdvisiace s likviddciou odpadu,
naklady na vietky drobné a pomocné materidly, montdz, Odribu, dane a cld, bankové naklady, spravne
poplatky ako aj vietky vieobecné rizika, niklady na plnenie zavizkov a povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy,
dalej naklady na vietky sluzby, kicré zabezpeduju realizdaciu prac, dokoncenie, individualne odskdsanie,
nakiady na zaistenie bezpelnosti prdce, poZiarnej ochrany, povodriovej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia, naklady spojené s plnenfm povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového hospodarstva,
naklady sdvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdoddvatelmi, a vSeobecné rizika. Do ceny diela st
zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skasok, vrétane vyhodnotenia a
vyhotovenia sprav, certifikdtov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie vietkych ¢innosti v stvislosti s
odovzdévacim a preberacim konanim.

8.3 Pre vyltiéenie vietkych pochybnosti zhotovitel vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedestatkov alebo vad v zho-
tovovani diela zistenych objedndvatelom alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. g) tejto zmluvy, odstra-
riovanie vad diela zistenych objednédvatefom pri vykone kontroly diela alebo jeho £asti, odstrafiovanie véd
diela, ktoré malo dielo alebo jeho £asti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti objednavatelom, ako aj
odstrafiovanie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, zhotovitel vwkona bezodplatne.

8.4V pripadoch, ked objednavatel nariadi vykonat naviac prace z dévodu predchddzajiceho porudenia tejto
zmluvy zhotovitefom, nevznikne zhotovitelovi narok na zvy3enie ceny za dielo. Takéto naviac price vykona
zhotovitel na viastné naklady.

8.5 Ak sa pocas vykondvania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel je povinny okamiite
do 3 pracovnych dni od mormentu, kedy sa ¢ potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom doruéenym do
podatelne objednavatela alebo opravnenej osobe objednévatela oznamit rozsah a charakter naviac prac so
sUpisom naviac prac a ich predbeZnym ocenenim.

8.6 Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat naviac prace podfa bodu 8.5 tohto &ldnku pred Gcinnostou
dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac podla bodu 8.5. Pre
vyligenie vietkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzajd, Ze naviac prace podla bodu 8.5 nebude
moZné vykonat na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného sthlasného vyjadrenia ob-
jednévatefa s ich vykonanim,

8.7 Ak v rozpaore s podmienkami bodu 8.6 tohto ¢lanku zhotovitel vykona naviac prace podia bodu 8.5 tohto
¢lanku, berie na vedomie a sthlasi, Ze tieto prace vykondva vyluéne na svoje naklady, a nie je opravneny
Uctovat ich cenu objednavatelovi. Pre vylGenie vietkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj vietkych
zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.8 K navy$eniu ceny za dielo moZe prist iba v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Objednavatel neposkytuje zhotovitelfovi zalohy alebo preddavky na cenu diela.



9.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude fakturovat objedndvatelovi cenu prédc na diele za kaZdu

tast diela (stavebny objekt) samostatne v stlade s bodmi 5.10 a 5.11 tejto zmluvy, ak v zmluve nie je uvedené
inak.

9.3 Cena diela bude fakturovana v stilade s touto zmluvou, najma bodom 8.1, a Vykazom vymer uvedenym v
prilohe €. 2 tejto zmluvy; zhotovitel nie je opravneny fakturovat objedndvatelovi cenu pripadnych naviac prac
a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude urfena v sd-
lade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe £. 2 tejto zmiuvy.

9.4 Zhotovitel sa zavdzuje dorucovat objednavatelovi faktUry vystavené v stlade s tymto €ldnkom najneskér
do 14 dni odo diia protokoldrneho prevzatia prislusne] ¢asti diela, a to v $tyroch origindlnych vyhotoveniach.

9.5 Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej dorufenia objednavatelovi. Objednavatel uhradi fakturo-
vand sumu znizenu o zadriné podla ¢lanku 10 tejto zmluvy bankovym prevodom na bankovy téet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy,

9.6 Fakturovana suma sa povaZuje za uhradent driom odpisania fakturovanej sumy znizenej o zadriné v si-
lade s €lankom 10 tejto zmluvy z bankového i€ty objednavatela v prospech bankového (étu zhotovitela.

9.7 Vo fakturach vystavovanych na zdklade tejto zmluvy je zhotovitel povinny uvadzat nazov banky, jej kéd
SWIFT/BIC, postovu adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy Gfet uvedeny v zdhlavi tejto
zmluvy a &islo GCtu uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy vo formdte IBAN. V pripade, ak z technickych dévodov
nebude mdct zhotovitel informacie podla tohto bodu na faktlre uviest, uvedie tieto informacie v prilohe
fakttry.

9.8 Faktdry vystavované zhotovitelom podla tohto &ldnku musia spliiaf ndlefitosti urfené prisluinymi prav-
nymi predpismi, a musia byt vystavené v stlade s touto zmluvou, v opaénom pripade je objednavatel oprav-
neny vratit zhotovitelovi kaZd( faktdru na prepracovanie, a to aj opakovane. Opravnenym vratenim faktiry
prestdva plyndt lehota splatnosti; nova lehota splatnosti za¢ne plyndt odo dfia doruéenia prepracovanej fak-
tary objednévatelovi.

Clanok 10
Zadriné
10.1 Objednavatel je opravneny pozastavit Ghradu 5% z kaZdej fakturovanej sumy bez DPH.

10.2 Objednavate! je opravneny poufit zadriné na krytie ndkladov na odstranenie vad, ktoré male dielo,
alebo jednotlivd Cast diela, alebo vykonané price a dodavky v pripade prevzatia rozostavaného diela v ¢ase
prevzatia objedndvatefom a ktorych odstranenie v désledku omeskania zhotovitela zabezpedi objedngvatel
sam, alebo prostrednictvom tretich oséb.

10.3 Tu cast zadriného, ktord nebola objednédvatelom spotrebovana v stlade s bodom 10.2 tohto &lanku,
objednavatel vrati zhotovitelovi do 15 dni odo dnia doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitela na vratenie zadrz-
ného objednavatelovi.

10.4 Zhotovitel je oprévneny dorucit objednavatelovi vyzvu na vratenie zddriného najskér v 30-ty defi od
riadneho odstranenia vietkych vad diela alebo vykonanych pric a doddvok v pripade prevzatia
rozostavaného diela vytknutych mu objednavatelom v odovzddvacom a preberacom konani diela, nie viak
skor ako v 30-ty deft odo dfia prevzatia te] Casti diela, ktora bude objednavatefom prevzatd ako druha.



10.5 Ak objednavatel nevytkne zhotovitelovi v odovzdavacom a preberacom konani diela Ziadne vady, zho-
tovitel je oprdvneny poZiadat o vratenie nespotrebovanej ¢asti zadriného najskér v 30-ty derft odo dria pre-
vzatia tej Casti diela, ktord bude objedndvatelom prevzata ako posledna

10.6 V pripade prevzatia rozostavaného diela sa bod 10.5 uplatni obdobne.

Clanok 11

Zodpovednost za Skodu a poistenie zodpovednosti

11.1 Zhotovitel zodpovedd za vietky nim spdsobené skody objedndvatefovi a tretim osobdm, najmi
vlastnikom alebo uZivatelom okolitych nehnutelnosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel si je si&asne pine
vedomy, Ze podla § 538 Obchodného zdkonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osocbou ma
zhaotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

11.2 V3etky pripadné pokuty a sankcie ulozené objedndvatelovi orgdnmi Statnej spravy alebo miestnej samo-
spravy alebo finanéné néroky tretich osdb vzniknuté v savislosti so zhotovovanim diela z dévodu poruenia
povinnosti zhotovitela, je zhotovitel povinny nahradit objedndvatefovi vo vyéke uloZenej pokuty, sankcie
alebo finanéného naraku v lehote do 10 dni po obdrZani dokladu, ktorym objednavatel preukaie zhotovite-
fovi dhradu takejio uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku.

11.3 Zhotovitel sa zavazuje najneskdr v defi predchadzajlci diiu odovzdania staveniska uzavriet a udrfiavat
po dobu uréend v bode 11.4 v platnosti a (¢innosti zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitela za Skodu
spdsobent Cinnostou zhotovitela pri vykonavani diela (dalej iba ako ,poistenie zodpovednosti“}) s poistnou
sumou najmenej vyske minimalne v hodnote zakazky (vratane DPH),

11.4 Zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitela podia bodu 11.3 tohto ¢ldnku sa zhotovitel zavazuje udr-
ziavat v platnosti a Gcinnosti odo dAa jej uzavretia minimalne do momentu odstranenia vietkych vad diela
vytknutych mu objednavatelom v odovzdavacom a preberacom konani alebo do dria nasledujiceho po dni
prevzatia tej Casti diela, ktorad bude objednavatefom prevzata ako druha, ak objednavatel' v odovzdavacom a
preberacom konani zhotovitelovi Ziadne vady diela nevytkne. Toto ustanovenie sa pouZije v pripade prevzatia
rozostavaného diela obdobne.

11.5 Zhotovitel je povinny képiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 11.3 tohto ¢lanku a pisomné
potvrdenie poistovne o platnosti a d¢innasti poistnej zmluvy odovzdat objednavatefovi najneskdr v des pred-
chadzajuci diiu odovzdania staveniska.

11.6 Zhotovitel je povinny do piatich dni od dorucenia vyzvy objednévatela preukdzat objednavatelovi plat-
nost a ucinnost zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 11.3 predloZenim pisomného potvrdenia pois-
tovne o platnosti a i¢innosti poistnej zmluvy podla bodu 11.3 nie starSieho ako 5 dni, a to kedykolvek poéas
doby uréenej v bode 11.4 tohto &lanku.

Clanok 12
Vady diela, zdruka za akost a zaruéna doba

12.1 Zhotovitel zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v silade s touto zmluvou.



12.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objedndvatefom, objednavatel je opravneny poZadovat od-
stranenie vad alebo zfavu z ceny diela uréeni na zédklade Vykazu vymer,

12.3 Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela spoloéne so zvolenym narokom
podla bodu 12.2 bez zbytoéného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zdaruka za akost spoloéne
50 zvolenym ndrokom podla bodu 12.8 najneskér do uplynutia zaruénej doby.

12.4 Zhotovitel je povinny bezodplatne odstranit vady na diele alebo ktorejkolvek jeho v silade s touto zmlu-
vou objednavatelom prevzatej ¢asti, ktoré malo dielo alebo taka jeho Cast v ¢ase prevzatia objednavatelom,
pricom ak neddjde k dohode, tak najneskdr do patnastich dni od ich oznamenia zhotovitelovi.

12.5 Zhotovitel dava objednavatelovi zaruku na diela v trvani minimalne 60 mesiacov.

12.6 Zarucna doba na kazdu Cast diela plynie samostatne a zacina plynut odo dria nasledujlceho po dni jej
protokolédrneho prevzatia objednavatefom.

12.7 Zéruéna doba vztahujlca sa k dielu spodiva po dobu, po ktor( objedndvatel nemdie dielo ufivat z d6-
vodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel, alebo z dévedu ich odstrariovania.

12.8 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objedndvatel je opravneny poZadovat bezodplatné od-
strénenie reklamovanej vady alebo zfavu z ceny diela urentl na zaklade Vykazu vymer.

12.9 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi v lehote 10 pracovnych dni odo dfia doruéenia reklama-
cie vad, na ktoré sa vztahuje zdruka za akost, ¢i reklamdciu uzndva, a vytknuté vady bezodplatne odstranit do
10 pracovnych dnf odo dia doruéenia oznamenia o reklamacii vad diela zhotovitelovi.

12.10 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel je opravneny zabezpedit
ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatefovi vzniknd v stvislosti
s odstrafiovanim vad diela, si je objedndvatel opravneny uplatnit u zhotovitela

Cldnok 13
Sanlcie

13.1 Objednavatel je opravneny uplatnit si u zhotovitela zmluvnl pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela
s DPH uvedenej v bode 8.1 za kaidy aj zacaty defi omeskania s riadnym dokonéenim kaZdej jednotlivej Zasti
diela, t.J. s ukon&enim Gspeiného preberacieho konania prislusnej ¢asti diela v lehote uréenej Harmonogra-
mom postupu prac, a to aZ do posledného dia lehoty podfa bodu 4.7 tejto zmluvy alebo podla bodu 4.4 tejto
zmiuvy.

13.2 Objednavatel je opravneny uplatnit si u zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela s DPH
uvedenej v bode 8.1 za kaZdy aj zaCaty defi omeskania s riadnym dokoncenim (asti diela, t.j. s ukonfenim
tspedného preberacieho konania Casti v lehote podfa bodu 4.7 tejto zmluvy alebo podfa bodu 4.4 tejto
zmiuvy.

13.3 Ak zhotovitel porudl ktorikolvek svoju povinnost podfa bodov 6.3 a 6.4 tejto zmluvy, objednévatel je
opravneny uplatnit si u zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to
aj opakovane.



13.4 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s plnenim ¢iastkovych terminov uréenych Harmonogramom
postupu prac inych neZ uvedenych v bodoch 14.1 tejto zmluvy, vznikne objednavatefovi prave na uplatne-
nie zmiuvnej pokuty voci zhotovitefovi vo vyike 330 EUR, a to za kaidy aj zaCaty defi omegkania.

13.5 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s vypratanim a vyCistenim staveniska v lehotdch podla bodov
4.9 a 5.15 tejto zmliuvy, vznikne objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voéi zhotovitelovi vo
vySke 330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

13.6 Ak je zhotovitel v ome3kani s odstranenim vad diela podia bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy, objedndvatel
je oprdvneny Uctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zadaty deri omeska-
nia.

13.7 Ak zhotovitel porusi ktordkolvek svoju povinnost uvedent v bodoch 5.2, 5.3, 6.9, 6.11, 7.1 a 7.2 tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny Gctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu v sume 500 EUR za kazdé jednot-
livé poruienie.

13.8 Ak zhotovitel porusi ktortkolvek svoju povinnost uvedend v bode 14.3 a 15.2 tejto zmiuvy, objednévatel
je oprévneny Gétovat zhotovitefovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kaZdé jednotlivé také poruSenie, a to
aj opakovane.

13.9 Ak zhotovitel porudi svoj zavézok podla bodu 1.6 tejto zmluvy, objedndvatel je opravneny uplatnit si u
zhotovitefa zmluvni pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotovite!l porudi svoju povinnost uvedent v bode 8.6, 11.5 a 11.6 tejto zmiuvy, objednévatel je
opravneny G¢tovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu v sume 200 EUR za kaZdy aj zafaty deri omeskania so spi-
nenim tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotovitel porusi svoju povinnost uvedent v bode 11.3 tejto zmluvy uzavriet najneskér v defi
predchadzajuci diiu odovzdania staveniska poistnt zmluvy, objednédvatel je oprdvneny détovat zhotovite-
fovi zmluvn( pokutu vo vyske 2.000 EUR za kaZdy aj zadaty defi omeskania so splnenim tejto povinnosti.

13.12 Ak zhotovitel porudi svoju povinnost uvedend v bode 11.4 udriiavat v platnosti a G&innosti poistng
zmluvu podia bodu 11.3, objednavatel je oprdvneny (¢tovat zhotovitefovi zmluvn( pokutu vo vyike 2.000
EUR za kaidy aj zaéaty denf, v ktorom zhotovite! porusil tlto povinnost.

13.13 Uplatnenim prava objednavatela na zmluvnu pokutu nie je dotknuté jeho pravo stilasne pozadovat od
zhotovitefa aj nahradu Skody v jej plnej vyike.

13.14 Ak je objednévatel v omeskani so zaplatenim faktary, zhotovite! je opravneny Uctovat objednévatelovi
troky z omeskania v sadzbe urfenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov.

13.15 Zmiluvné strany berl na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
zabezpedene] povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajticich sa zmluvnej pokuty a nahrady
skody.,



Clanok 14
Spdsob zaniku zmiuvy

14.1 Tato zmluvu mozino ukondit vzdjomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypovedou podla tejto
zmluvy, alebo odstipenim ktorejkolvek zmluvnej strany v sdlade s touto zmluvou alebo v stlade so vieo-
becne zavaznym pravnym predpisom, najma § 19 zdkona o verejnom cobstardvani.

14.2 Cbjednavatel mdZe odstipit od tejto zmiuvy ak:

a) je na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlésenie konkurzu,
b) je na majetok zhotovitefa zacaté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c} ak bol na osobu zhotovitela podany ndvrh na zrulenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v pripade,
ak std zalal voli osobe zhotovitela konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov,

d} ak bol na zhotovitela podany navrh na povolenie reStrukturalizécie,
e) ak bolo na majetok zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli vo€i zhotovitelovi zalaté konania obdobné konaniam podia tohto bodu v stlade s predpismi plat-
nymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objednavatel preukdzatelne zisti, Ze sa zhotovitel dopusta nelegdineho zamestnévania, alebo

h} v inych pripadoch upravenych v tejto zmiuve.

14.3 Zhotovitel sa zavdzuje objednavatela pisomne informovat o vzniku akejkolvek skutoénosti podla pism.
a) aZ f) bodu 14.2 tohto ¢lanku, a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa zhotovitel o takej
skutolnosti dozvedel.

14.4 Objedndvatel mdZe z dévodu podstatného poruSenia povinnosti zhotovitefa odstipit od tejto zmiuvy.
Za podstatné porudenie povinnasti zhotovitefa sa povaiZuje:

a) ak zhotovitel opdtovne vykondva prace na diele s vadami aj napriek predchadzajicemu zhotovitelovi
riadne dorufenému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykonavanie préac na diele s vadami; upozor-
nenie podia tohto pismena musi byt oddvodnené a opodstatnené,

b} porudenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 a 5.15 tejto zmluvy,

cj ak zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajlicu mu z tejto zmiuvy s vynimkou pripadu uvedeného v pis-
mene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto povinnosti,

d} porudenie povinnosti zhotovitela oznacené ako podstainé v tejto zmluve.

14.5 Zhotovitel je opravneny odstipit od tejto zmluvy, ak nastane skutoénost uvedena v platnom a Uginnom
zneni Obchodného zdkonnika, s ktarou Obchodny zakonnik spdja pravo zhotovitefa odstpit od tejto zmiuvy.
Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto zmluvy z dévodu omeskania objednévatela s uhradenim faktary
podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skor neZ po marnom uplynuti 6smeho diia odo diia dorucenia vyzvy zhotovitela
objednavatelovi na zaplatenie dlinej sumy podfa tejto vety.



14.6 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt doruené druhej zmiuvne] strane postou ako doporufena za-
sielka s dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvne] strany uvedent v zéhlavi tejto
zmluvy, alebo na in( adresdtom pisomne oznamen( adresu na dorudovanie, alebo na adresu sidla alebo
miesta podnikania zhotovitela zapisant v evidencii zriadenej zakonom alebo na zdklade zakona. Utinky od-
stupenia nastavaji momentom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. Odstdpenim od tejto zmluvy nie st
dotknuté naroky zmluvnych strdn na zmluvnd pokutu a ndhradu Skody.

14.7 Uéinnostou odstipenia si zmluvné strany nie s povinné vrétit také pinenie, za ktoré poskytli protipine-
nie v stlade s touto zmluvou.

14.8 Objednavatel je opravneny vypovedat tito zmluvu bez uvedenia dévodu v dvojmesaéne;j vypovedne;]
dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho dria mesiaca nasledujliceho po doruceni vypovede.

14.9 Vypoved musi byt pisomna a musi byt dorucend zhotovitelovi postou ako doporuéend zésielka s doru-
¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitela uvedent v zdhlavi tejto zmluvy, alebo na ind
zhotovitefom pisomne ozndment adresu na doruéovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania zho-
tovitela zapisand v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zakona.

Clanok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost doruovana postovou stuzbou, kuriérom, alebo osobne sa povaiuje za doruéent dfiom jej
prevzatia adresdtom. Za dedl dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj defi odopretia prevzatia pisomnosti adre-
satom, a v pripade dorucovania poStou aj piaty defi odo dria uloZenia pisomnosti na poste, i ked sa adresét o
jej uloZeni na poste nedozvedel, alebo v den, v ktory dorucujuci subjekt vyznalil na odosielatefovi vratenej
zasielke poznamku “adresdt neznamy” alebo inti poznamku obdobného vyznamu.

15.2KoreSpondencia doru€ovand v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednfctvomn e-
mailu sa povaZuje za doruéent diiom dorucenia adresdtovi na e-mailov adresu uveden( v tomto bode.
Dorucenie koredpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorucené pisomné
ozndmenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou ozndmenia o doruéeni
pisomného oznamenia alebo ine] koreSpondencie bezodkladne, najneskdr nasledujlci pracovny defi po jej
dorudeni.

Clanok 16
Nelegalne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmiuvy zhotovitel poskytuje sluzbu alebo dodéva préacu uvedent v § 7b
ods. 5 zékona €. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon ¢. 82/2005 Z. z.”) , je zhotovitel povinny v stlade s §
7b ods. 6 zakona &. 82/2005 Z. z. na poZiadanie objedndvatela bezodkladne objednédvateiovi poskytnit v
nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné ddaje fyzickych oséh, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto
dohody, ktoré st potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje zakaz nele-
galneho zamestnavania.

16.2 Zhotovitel sa zavizuje poskytnut objedndvatelovi idaje podia bodu 16.1 tejto zmluvy do 3 pracovnych
dni odo drfa dorufenia takej poZiadavky objedndvatela zhotovitefovi. Ak bude zhotovitel dodévat
objednavatelovi pracu alebo sluzbu poskytovan( prostrednictvom fyzickej osoby, ktor( zhotovitef nelegalne
zamestnava, a objednavatel tuto skutonost nebude schopny zistit v dosledku poruienia povinnosti
zhotovitela podfa bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v désledku poskytnutia nespravnych alebo nedostatoénych



Gdajov fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych zhotovitel pini predmet tejto zmluvy, zhotovitel je povinny
nahradit objednavatefovi sumu pokuty uloZenej kontrolnym orgdnom v stlade s § 7b ods. 7 zakona &
82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po obdrZani dokladu, ktorym objedndvatel preukdze zhotovitelovi

Ghradu takejto ulozenej pokuty.

16.3 Sumu podla bodu 16.2 uhradi zhotovitel bankovym prevodom na bankovy (éet objednadvatela uvedeny
vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

17.1 Podzhotovitel alebo Subdodavatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel uzavrel
zmluvu na realizdciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizéciu predmetu zmluvy. Pri vykonavani
predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov alebo podzhotovitelov zodpoveda zhotovite! tak, ako
keby dielo vykonal sam.

17.2 Zhotovitel je povinny dorudit objednavatelovi a pravidelne aktualizovat zoznam a subdodévatelov {vra-
tane ich zamestnancov) - priloha £, 3 tejto zmluvy, ktori sa maji podielat alebo sa podielaji na predmete
zmluvy. TaktieZ uvedie informdcie o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a prie-
zvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

17.3 V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania tejto zmluvy je zhotovitel povinny najneskdr pat pracov-
nych dnf pred zmenou subdodavatela ozndmif objednévatefovi zmenu subdodévatela a v tomto oznameni
uviest minimalne nasledovné: podiel zékazky, ktory ma v Gmysle zadat subdoddvatelovi, konkrétnu ¢ast do-
dévky (predmety subdodavok), ktortt ma subdodavatel dodat, identifikacné Gdaje navrhovaného subdods-
vatela vratane (dajov o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa po-
bytu, datum narodenia.

17.4 Ka¥dy subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle §11 Zakona &
343/2015 Z.z. o verejnom chstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
v zneni od 01.02.2017.

17.5 Povinnosti na subdodavatefov tohto éldnku nie je Zhotovitel povinny pinit v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaja tovar.

17.6 Tato zmluvu moZno menit a doplitiat vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou vzostupne
tislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uzavre-
tych v stlade s platnymi pravnymi predpismi, a to najma zakonom ¢ verejnom chstardvani.

17.7 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych strén medzi touto zmiuvou a Projektovou do-
kumentaciou ma prednost Uprava prav a povinnosti zmjuvnych strdn uvedend v tejto zmluve. Préva a povin-
nosti zmiuvnych strén, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, avSak st upravené v dokumentacii k dielu podla
bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuji dokumentaciou k dielu.

17.8 Vietky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v stlade
s touto zmluvou sa zmluvné strany zavdzuj vyhotovovat aspori vo dvoch rovnopisoch tak, aby kazda zo
zmluvnych stran obdriala rovnaky pocet exemplarov.

17.9 Zhotovite!l zabezpedi, Ze vietky ustanovenia tejto zmluvy najmé ustanovenia tykajice sa dodrZiavania
vieobecne zavdznych pravnych predpisov, ustanovenia tykajlce sa fakturdcie, spiatnosti a thrady faktiras
nimi stvisiace ustanovenia sa budd vzfahovat aj na subdodévatelov.



17.10 Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
a) priloha €. 1 — oceneny Vykaz vymer/Rozpocet;
b) priloha €. 2 —Harmonogramu prac v

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelitelnt stcast tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie st
fyzicky pripojené.

17.11 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a os-
tatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenskej repub-
liky.

17.12 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy su prisluiné sudy Slovenskej republiky.

17.13 Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel
obdrzi 1 rovnopis a objednavatel obdrzi 2 rovnopisy.

17.14 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a U€innost diiom nasledujtcim
po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

17.15 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli, a na znak sthlasu
ju slobodne, vaine a bez nédtlaku podpisali.

V Nitre dna: V Brezinach dna :

Za zhotovitela: Za objednavatela :

Ing. Juraj Serva
Clen predstavenstva

"ESTY NITRAV-a-s.
vargasova 6, 949 78 Nitra
generalne riaditelstvo
Ico: 342 61;28 344



Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Objekt: 50 01 - Od hlavnej cesty
Breziny 31. 5. 2018
Obec Breziny
CESTY NITRA a.s. - CESTY NITRA a.s.
PC Typ Kad Pogis W Mrofstvc  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
N3 .
aklady z rozpoctu 28 702,650
HSV - Prace a dodavky HSV 28 702,650
5 - Komunikacie 28 123,800
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
1 K 573211111 kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve od m2 2 805,000 0,460 1 290,300
0,50 do 0,70 kg/m2
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu
7 K 577134231 §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po m2 2 805,000 8,300 23 281,500
zhutneni hr. 40 mm -
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 22 L v pruhu 3.
8 K 577154411 do 3 m z nemadifik. asfaltu tr. |, po zhutneni t 48,000 74,000 3 552,000
hr. 60 mm
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 578,850
Zarovnanie styénej plochy pozd(z vybiranej
¥ K HHENG ¢asti komunikacie asfaltovej hr. do 50 mm 45,000 Hied A0
6 K 9389084111 Oitsneme pavrehy Wytu aleha padidadu m2  2805,000 0,130 364,650

asfaltoveho, betdnového alebo dlazdeného
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